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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Stavba:  
Názov stavby: Úprava účelovej komunikácie v športovom areáli  
 na ulici Kpt. Nálepku, Lipany 
Miesto stavby: 
Kraj: Prešovský 
Okres: Sabinov  
Obec: Lipany 
Katastrálne územie: Lipany, č.p. 672/1, 672/22 
 
Druh stavby: stavebná úprava 
Stupeň dokumentácie: dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 
 
Stavebník: Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany   
Projektant: VÁHOPROJEKT s.r.o. 
 Sídlo: Exnárova 13, 080 01 Prešov 
 Kanc. Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 
 Tel.: 0907 930 427 
 E     mail: vahoprojekt@gmail.com  
  
Zodpovedný projektant: Ing. Miroslav Váhovský, autorizovaný stavebný inžinier 
 (reg.č. 4759*A2) 
 
Uvažovaný správca objektu:  
Názov a adresa: Mesto Lipany 
  
Hlavné parametre objektu 
Existujúce komunikácie:  
Vnútroareálová účelová komunikácia v športovom areáli na ul. Kpt. Nálepku 
 Funkčná trieda: C3 – miestna obslužná komunikácia,  
 Kategória:  MO 5/30 (jednopruhová obojsmerná komunikácia) 
 
Novo navrhované komunikácie:  
 Funkčná trieda: C3 – miestna obslužná komunikácia,  
 Kategória:  MO 5,5/30  
 Dĺžka rozšírenia: 83,5m 
 Smerové oblúky: R=31,5 (v mieste nového obrubníka) 
 Pozdĺžny sklon: min.0,5%; 
 Priečny sklon:  2% 
 
 
Funkčné a technické riešenie 
 V súvislosti s výstavbou materskej škôlky (samostatná stavba Výstavba MŠ na ulici 
Kpt. Nálepku, Lipany) je potrebné rozšíriť existujúcu účelovú komunikáciu v športovom areáli 
(pozdĺž futbalového ihriska), ktorá umožňuje prístup k navrhovanej materskej škôlke.  
Predmetná komunikácia končí pred existujúcou asfaltovou plochou, na časti ktorej je 
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situovaná novostavba MŠ. V rámci stavby novej MŠ je riešená dostavbu chýbajúcej časti 
miestnej komunikácie dĺžky 25m. Okrem toho sa v území počíta aj s výstavbou chodníka popri 
ceste III/3190, ktorý bude sprístupňovať MŠ pre peších. 
Predmetná stavba rieši rozšírenie prístupovej komunikácie v časti nevyhovujúcej pre 
obojsmernú premávku t.j. od jej zúženia za vstupom do areálu po odbočku k MŠ. Komunikácia 
sa rozšíri o 1,5m na kategóriu MO 6,5/30. Jedná sa o miestnu obslužnú obojsmernú 
komunikácie funkčnej triedy C3. Následné nerozšírené časti účelovej komunikácie 
zodpovedajú predpokladanej intenzite dopravy pre daný druh dopravy so zabezpečením 
dostatočnej plynulosti dopravy.   
 
 
Priestorové usporiadanie 
 Priestorové vedenie objektu v maximálne možnej miere rešpektuje priestorové vedenie 
existujúcej komunikácie, pozemky určené na komunikáciu, okolitý terén, vstupy do existujúcich 
objektov ako aj priestorovú polohu existujúcich a navrhovaných objektov. Smerové vedenie 
kopíruje existujúcu komunikácie, ktorá je vedená v priamej alebo v oblúku s R=30m na 
vonkašom okraji exist. komunikácie.  
 Výškové vedenie je podmienené výškovým vedením existujúcej areálovej účelovej 
komunikácie.  
 Navrhovaná komunikácia je šírky min. 5,50m medzi obrubníkmi. Ide o obojsmernú 
dvojpruhovú účelovú komunikáciu, kategória MO 6,5/30, odvodnenie povrchové. 
   jazdný pruh 1 x 3,00m        3,00m 
 bezpečnostný odstup 2 x 0,50m    1,00m 

Spolu :          4,00m 
 
  
  Konštrukcia vozovky 
 Konštrukciu vozovky v mieste rozšírenia je navrhnutá v nasledovnej skladbe: 
 

asfaltový betón            AC 11 O; II  40mm 
asfaltový spojovací postrek 0,50kg/m2  PS, A 
asfaltový betón        AC 11 L; II   80mm 
asfaltový infiltračný postrek 0,80kg/m2  PI, A    

 vibrovaný štrk      VŠ   180mm 
  štrkodrva fr. 0-63      ŠD   200mm 

 Spolu          500mm 

 Bočnú oporu komunikácie tvorí betónový obrubník rozmerov 150x250x1000 uložený do 
betónového lôžka s prevýšením 12cm. Na celej ploche účelovej komunikácie sa zriadi nový 
kryt  z asfaltového betónu AC 11 hr. 4cm. 
 
Odvodnenie 

Spôsob odvodnenia komunikácie zostane zachovaný.  
 
Dopravné značenie 

Trvalé dopravné značenie  
Trvalé dopravné značenie je navrhnuté podľa zásad dopravného značenia na 

pozemných komunikáciách. Osadzovanie dopravného značenia je potrebné vykonávať za 
prítomnosti zástupcu dopravnej polície. Návrh dopravného značenia je riešený v grafickej 
prílohe č. 2 – Situácia. Navrhované dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou 
Ministerstva vnútra SR č.9/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej 
rady SR č.8/2009 Zz. o premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 018020.  
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Navrhuje sa oddelenie jazdných pruhov vodorovným dopravným značením. Nové 

zvislé dopravné značenie spočíva v označení organizácie dopravy pri napojení na hlavnú 
komunikáciu.. 
 Zvislé dopravné značenie je navrhnuté na hliníkovom nosiči, fólia 3M, reflexné 
prevedenie – použitá vysokoreflexná fólia 3M min. triedy 2 – 250 cd/lux/m-2, spĺňajúca 
podmienky stanovené STN 018020. Kotvenie nosičov sa navrhuje do A1 – pätiek, ak sa DZ 
kotví v chodníku, inak sa zabetónuje do výkopu v zeleni. Všetky navrhované značky sú 
základného rozmeru. Dopravné značky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom 
nezasahovali do bezpečnostného odstupu, t.j. 0,5m od hlavy obrubníka, optimálna vzdialenosť 
je v páse 1,0 – 2,5m od krajnice cesty. Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky, 
resp. dodatkovej tabule musí byť min. 2,0m nad niveletou vozovky. 

 
Vodorovné dopravné značenie bude zriadené nástrekovou technikou na očistený 

povrch komunikácie, pričom je navrhnutá retroreflexná úprava. 
 
Dočasné dopravné značenie 
Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby, musí 

zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj bezpečné vykonávanie stavebných prác. 
Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby, osadí počas 
výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác. Stavebné práce budú prebiehať 
cez dennú dobu a budú realizované vo vnútri areálu bez vplyvu na verejnú dopravu. 
 
5.1 Postup výstavby 
        Pred zahájením stavebných prác je dodávateľ stavby povinný dať si  vytýčiť všetky 
existujúce podzemné inžinierske siete a pri vykonávaní stavebných prác musí 
bezpodmienečne dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon 
stavebných prác v OP. Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ich poškodeniu. Pozor treba 
dávať hlavne na podzemné vedenia.. Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ich poškodeniu. 
  S výstavbou konštrukčných vrstiev vozovky sa začne až po dosiahnutí Edef na pláni 
pod vozovkou 45 MPa. Pokiaľ geologické pomery neumožnia dosiahnuť požadovanú 
únosnosť pláne pod vozovkou 45MPa resp. 30MPa pod chodníkmi štandardnými spôsobmi, 
vykonajú sa opatrenia na vylepšenie podložia vápennou stabilizáciou do hr. 40cm alebo iným 
spôsobom. Množstvo a rozsah úprav je nutné dôsledne sledovať a upresňovať na základe 
skutočne dosiahnutých výsledkov skúšok. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác 
platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 
3050, STN 73 6133 a STN 73 3040. 

Pri vykonávaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky normy, 
nariadenia a predpisy platné v stavebníctve. Jedná sa hlavne o tie, ktoré sa  týkajú 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných prácach. Investor je povinný rešpektovať 
nariadenie vlády SR 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. Stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne 
podmienky, čím bude zaručená kvalita stavebného diela i  bezpečnosť práce.  
 
5.2 Vytýčenie  
         Pre vytýčenie stavby sa použijú meračské body, podľa ktorých sa v teréne vytýči 
priestorová poloha stavby. Podrobnosti sa vytýčia podľa situácie, ktorá je spracovaná 
v digitálnej forme a umožňuje vytýčenie polohy ktoréhokoľvek bodu. 

 
5.3 Zemné práce 

Zemné práce na objekte budú pozostávať, zo zriadenia výkopu pre cestnú pláň a 
vybudovania pláne pod vozovku, násypových prác a spätného zahumusovania.  

Zatrávnenie sa uskutoční na všetkých plochách, na ktorých došlo počas stavebných a 
rekonštrukčných prác k porušeniu vegetačného krytu, ako aj na plochách novovytvorených 
svahov. 
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Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 

6114 Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 
 Množstvo a rozsah úprav pri úprave podložia je nutné dôsledne sledovať a upresňovať 
na základe skutočne dosiahnutých výsledkov skúšok.  

V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi 
vhodné (STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou 
hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. 
Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso 
pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa 
projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň 
musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie 
vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 

Cestné teleso sa bude sypať po vrstvách hrúbky 30 cm. Požadovaný stupeň kvality 
zhutnenia v násype D= 95%, najmenšia hodnota koeficienta kvality zhutnenia na pláni pod 
vozovkou je D=102%. Do násypov sa budú používať vhodné zeminy vyťažené z trasy 
prípadne z iných objektov stavby.  
 
6. ODPADY 

V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. 
Väčšinu odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné 
odpady („O“). Pri likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel 
uskutočnených recyklácií (vrátane napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). 
„Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné ukladať na riadenej skládke 
odpadov. 

Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a 
činnosť stavebných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných 
prác a väčšinu takto vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad 
(„N“). 

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov 
alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému 
správcovi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom 
priamo osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č. 79/2015 Zb., o odpadoch.  

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie 
uvedených druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby. 

Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) 
bude do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších 
súvisiacich predpisov. 
              Tabuľka odpadov: 

Názov druhu odpadu 
Číslo druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Zneškodnenie

Betón 17-01-01 O R 5 

Bitúmenová zmes vybúraná 17-03-02 O R 5 

Zemina a kamenivo obsahujúce 
nebezpečné látky – kontaminovaná 
zemina ropnými látkami 

17-05-03 N D 1 
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Výkopová zemina obsahujúca 
nebezpečné látky – kontaminovaná 
zemina ropnými látkami 

17-05-05 N D 1 

Výkopová zemina - výkopové práce 17-05-06 O R 5 

Zmesový komunálny odpad – prevádzka 
šatní a kancelárskych priestorov 

20-03-01 O D 1 

    
Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov: 

Odpad č. 17 01 01 – Betón, kategória ostatný, odpad vznikne po demolácii betónových 
konštrukcií. Vybúraný materiál sa ako vhodný materiál môže použiť do podkladových vrstiev 
vozovky. 

Odpad č. 17 03 02 – Bitúmenová zmes vybúraná, kategória ostatný, odpad vznikne po 
vybúraní asfaltových vrstiev z komunikácie. Vybúraný materiál sa môže použiť do 
podkladových vrstiev. 

Odpad č. 17 05 03 – Zemina a kamenivo, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť 
ak bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – 
odvoz a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov. Prítomnosť kontaminovaných látok 
v zemine je nutné dokázať a dokladovať, v prípade havárie strojov na stavbe postupovať 
v zmysle platnej legislatívy. 

Odpad č. 17 05 05 – Výkopová zemina, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť 
ak bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – 
odvoz a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov . Prítomnosť kontaminovaných látok 
v zemine je nutné dokázať a dokladovať, v prípade havárie strojov na stavbe postupovať 
v zmysle platnej legislatívy. 

Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina, kategória ostatný, odpad vznikne ako 
prebytočná zemina z výkopov. Použije sa na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci 
stavby, prípadný prebytok zeminy sa uloží na pozemkoch investora. 

Odpad č. 20 03 01 – komunálny odpad zo šatní a prenosných kancelárií  – likvidácia 
na skládke komunálneho odpadu 
 
7.  BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 
 Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. 
Priestorová poloha inžinierskych sietí je vo výkresoch značená orientačne. Pri  stavebných 
prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia všeobecné 
predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 374/90 Slovenského úradu 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, a požiadavky BPOZ 
z zákona č.330/96, 314/01 Z.z., 223/01 Z.z., 184/02 Z.z. a predpisy z nich vyplývajúce ako aj 
požiadavky z nariadenia vlády č. 510/2001 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na 
stavenisko. Pri práci je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod 
elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach 
podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi. Vzhľadom na 
blízkosť už zrealizovaných nových inžinierskych sietí je nutné venovať zvýšenú pozornosť 
predovšetkým pri prácach v ich ochrannom pásme. 
 Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou 
povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Pri 
všetkých stavebno     montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť 
pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. 
 Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha 
musí byť riadne  vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane 
a hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. 
 Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe 
musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 
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 Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať okrem vyššie 
spomínaných vyhlášok a zákonov aj požiadavky vyplývajúce : 

 z Vyhlášky č. 83/76 Zb.v znení vyhl. č. 45/79 Zb. a vyhl. č. 376/92 Zb. upravujúcej 
požiadavky uskutočňovania stavieb a príslušných technických noriem 

 z Vyhlášky č. 59/82 Zb SÚBP a č. 484/90Zb 
 zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí 
 zo Zákonníka práce 
 zo zákona č. 174/68 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení 

neskorších predpisov 
 

8.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
        Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, 
bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

 dbať, aby nebola devastované okolité plochy 
 dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch 
 pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
 stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru 

odpadu v zmysle Zákona o odpadoch. 
 
 
 
Prešov 11/2017             Vypracoval:          Ing. M. Váhovský 


